
Kurzfristige Maßnahmen Flesche Vorentwurf
Voruntersuchung Bau | HLS Elektro | Gesamt

i Maßnahmen gern. Voruntersuchung + Maßnahmen die zur Inbetriebnahme auf dieser Basis unabdingbar sind

1.1 Trennwände 8üros 10 ST. 120.000,00 € 125.524,29 € 15.000,00 € 140.524,29 €

1.2 Bodenbeläge Halle+Zulassung 32.245,50 € 48.397,30 C 48.397,30 €

1.3 Maßnahmen Halle 90.000,00 € 90.000,00 € 17.000,00 € 107.000,00 €

1.4 Maßnahmen Zulassung 80.000,00 € 80.000,00 € 25.769,45 € 15.000,00 € 120.769,45 €

1.5 Schließanlage/Zutrittskontrolle 250.000,00 € 36.620,35 € 122.000,00 € 158.620,35 £

1.6 Honorar HLS 93.000,00 € inkludiert - £

1.7 KG 410 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen (Sanitär) 70.000,00 € 130.124,83 € 4.200,00 € 134.324,83 €

1.8 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 40.000,00 € 64.024,38 € 5.000,00 € 69.024,38 €

1.9 KG 430 Lüftungsanlagen (Lüftung) 150.000,00 € 222.851,30 € 15.000,00 € 237.851,30 €

1.10 KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen 50.000,00 € 5.226,48 € 5.226,48 €

1.11 KG 400 zugeordnete Baumaßnahmen 31.000,00 € 91.090,03 € 91.090,03 €

1.12 EDV-Rechenzentrum einschl. neue EDV-Verkabel. 700.000,00 € 72.306,06 € 222.115,64 £ 917.500,00 £ 1.211.921,70 €

1.13 Honorar Elektroplanung 210.000,00 C inkludiert

1.14 Tiefgarage Teil 1 500.000,00 € 115.308,62 € 115.308,62 € 1

1.15 Brandschutz baulich (Türen, Fenster, Fluchtwege, etc..); KSK 142.656,50 € 110.220,66 € 189.703,80 € 442.580,96 € 11

1.16 Brandschutz baulich (Türen, Fenster, Fluchtwege, etc..); LRA
440.167,78 € 110.220,66 €

136.812,00 €
687.200,44 €

1.17 Sonst. Planungen (Brandschutz, Tragwerk...) 57.872,47 € 57.872,47 €

1.18 Untersuchungen 15.232,00 € 15.232,00 €

1.19 Prüf-SV Brandschutz 22.322,02 € 22.322,02 €

1.20 SiGeKo 7.900,00 € 7.900,00 €

1.21 Bestandspläne erstellen 13.685,00 € 13.685,00 €

1.22 EDV-Räume 62.762,15 € 62.762,15 €

1.23 Umbau WC-Halle 3.580,00 € 2.000,00 £ 5.580,00 €

1.24 KG 480 Gebäudeautomation 30.603,94 € 5.000,00 € 35.603,94 €

1.25 Räume Gebäudereinigung 27.604,04 € 5.081,30 € 18.400,00 € 51,085,34 €

1.26 Bodenbeläge 1+2 OG, EG Seminarbereich, BackOffice
40.500,46 C 40.500,46 €

1.27 Anpassung Blitzschutz- und FU-Erdung 12.293,60 € 12.293,60 €

1.28 ELA-Anlage im Bestand versetzen 6.050,00 € 6.050,00 €
Ungenauigkeit 30% 724.873,65 €

Summe 3.141.119,15 € 1.493.529,07 € 926.238,64 € 1.480.959,40 € 3.900.727,11 € Variante Min Variante Max

2 Zusätzliche Maßnahmenpakete. Sinnvoll/gewünscht aber nicht zwingend erforderlich um Zustand der Voruntersuchung zu erreichen. Maßnahmen können auch in Mittelfristige Maßnahmen verschoben wer<|

2.1 Zusätzliche Trennwände im l.und 2. OG 15St. 188.286,44 € 30.000,00 £ 218.286,44 € . - € 220.000,00 €

2.2 Keramische Bodenbeläge Halle+Zulassung 110.138,43 € 110.138,43 £ - € - €

2.3 Maßnahmen Halle
311.428,18 €

2.3.1 Akustikdecke + Segel 67.972,80 C 65.693,95 € 144.966,60 £

2.3.2 Neugestaltung Wände 16.466,03 €

2.3.3 Behinderteneingang * 11.32S.80C 5.000,00 £ 16.000,00 € 16.000,00 €

2.4 Cafe/Wartebereich 213.099,07 £

2.4.1 Minimum nur Wartemöbel'1 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 £

2.4.2 Einfaches Cafe 73.410,57 C 10.SS3,50 C 41.200.00 £

2.4.3 Optimum gern. Vorentwurf 47.600,00 £

2.5 Kinderbereich 40.402,00 €

2.5.1 Minimum 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

2.5.2 Optimum gern. Vorentwurf . 30.402,00 € 5.000,00 £

2.6 Bürgerbüro 105.966,00 €
2.5.1 ' Minimum* 5.000,00 € 26.000,00 £ 31.000,00 £ 106.000,00 €

2.5.2 einfache Variante 27.366,00 €

2.6.3 Optimum gern. Vorentwurf 47.600.00 €

2.7 Backofficebereich inkl. Renovierung 61.335,89 € 29.424,00 € 90.759,89 € 5.000,00 £ 5.000,00 £

2.8 FS-Stelle inkl. Renovierung 148.330,03 €

2.3.1 Minimum * 64.557,01 C 33.600,00'C

2.S.2 Akustikdecke + Segel1 25.773.02 € 7.500.00 £ 136.000,00 £ 136.000,00 €

2.S.3 Optimum gern. Vorentwurf 11.900.00 €

2.9 Zulassung 348.342,64 €

2.9.1 Minimum r 146.520,78 £ 89.3S0.00 €

2.9.2 Akustikdecke + Segel 4 34.482,04 € 14.000,00 £ 285.000,00 € 285.000,00 €

2.9.3 Optimum gern. Vorentwurf 63.959,82 C

2.10 Seminarbereich inkl. Renovierung + Akustik 46.657,66 € 35.520,00 € 82.177,66 € - € - €

2.11 Parkett Versammlungsstätte 44.111,51 € 44.111,51 € - € - €

2.12 Akustik Flure 1. + 2.OG 64.574,16 € 64.574,16 £ - £ - £

2.13 Renovierung 1+20G (Anstiche, Reparaturen, Öffnungen-.) 172.512,22 €

2.13.1 Minimum Maßnahmen 1 50.335,27 C 25.000,00 £ 75.000,00 £ 75.000,00 €

2.13.2 Renovierungsanstriche T 64.991,95 £

2.13.3 Erneuerung Beleuchtung in Umbaubereichen 32.1S5.00 £

2.14 Besprechungsräume 1.+2.0G 104.918,40 €

2.14.1 Minimum* 42.4S3,00 € 4.355,40 €
5.000,00 £

52.000,00 € 52.000,00 €

2.14.2 Optimum gern. Vorentwurf 53.030,00 €
2.15 Maßnahmen UG1+UG2 inkl. Renovierung 160.016,08 €
2.15.1 Umbauten 44.995,87 £ 15.000,00 £ 60.000,00 € 60.000,00 €
2.15.2 Wand-/Deckenanstriche 100.020,21 €
2.16 Fassade+Sonnenschutz 59.500,00 € 59.500,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

2.17 Warmwasser WC-Vorräume 17.701,25 € 35.202,61 € 20.000,00 € 72.903,86 € - € - €
2.18 Tiefgarage Teil 2 * 419.691,38 € 419.691,38 £ - € 420.000,00 €
2.19 Einbruchmeldeanlage für EG (Zulassung + Automat) 48.400,00 €
2.19.1 Minimummaßnahmen 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
2.19.2 Optimum 38.400,00 £

Summe 2.034.161,89 € 116.140,46 € 665.255,60 € 2.815.557,95 € 775.000,00 € 1.490.000,00 £
i 'JItüsliche'.Ges'anfitÄttrrime - T™TT1W 5.SZ7.(SSlTÄ(Cl 1.042.37^,10t '.5.46.215,00 <: 6.710.285,015 £

* Maßnahme nach Auffassung der Planer als kurzfristig erforderlich

plus Summe Ziff.l 
gerundet 4.000.000,00 € 4.000.000,00 £

Summe 1+2 4.775.000,00 € 5.490.000,00 £
Summe einschl. 3% 
Baupreisindex 4.918.250,00 € 5.654.700,00 4

Summe einschl. 10% 5.252.500,00 € 6.039.000,00 f


